

Baumaßnahme LVR**Umbau Registratur**

Übersicht über die wichtigsten Arbeiten

a. Abbrucharbeiten von:	32.000 €
- abgeh. Decken,	
- Bodenoberbelag u. Estrich,	
- Trockenbauwände,	
- Türen,	
- Wand- und Deckendurchbrüche	
b. Neue Bauteile	34.700 €
- Innenwände,	
- Türen,	
- abgehängte Decken	
c. Estrich u. Bodenbeläge	26.000 €
f. Neue Technik	
- Anpassung Wasser/Abwasser	13.000 €
- Elektro einschl. Brandmeldeanlage	30.800 €
- Neuer Aufzug Pers./Last	160.000 €
- Gebäudeautomation	3.000 €
- Anpassung Telekommunikation	5.000 €
g. sonstige Arbeiten	29.500 €
h. Baunebenkosten	
- Architekten/Ingenieure	90.000 €
- Gutachten Brandschutz	5.000 €
- Umzüge	2.000 €
- Eigenleistungen des GLM	38.200 €
Summe	469.200 €